КОНТРАКТ № ____
г. Армянск

                                                

  «___» _________ 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым, именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице директора Фурман Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Кривохвост Дмитрий Владимирович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о регистрации ИП серия: 91 № 000051734, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании Распоряжения Главы Республики Крым (Об определении единственного подрядчика) №1736-рг от 19.11.2021 года, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
ИКЗ: 213910600400191060100100060033320244
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: «Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым» (далее - «Работы») на условиях настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

1.2. Место выполнения Работ: 296012, Российская Федерация, Республика Крым, город Армянск, улица Симферопольская, дом 4 (далее - «Объект»).
1.3. Наименование, объем и стоимость Работ определены в проектно-сметной документации (Приложение 1 к настоящему Контракту). 

1.4. Срок выполнения Работ: 

- Начало выполнения Работ: с момента заключения настоящего Контракта;

- Окончание выполнения Работ: не позднее 27.12.2021 года.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая цена Контракта составляет 1 160 010,00 рублей (один  миллион сто шестьдесят  тысяч десять руб. 00 коп), без учета НДС. НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

2.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

2.3. Сумма, указанная в пункте 2.1. настоящего Контракта, включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по нему, в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций, необходимых для выполнения Работ, транспортные расходы Подрядчика, расходы на разгрузочно-погрузочные работы, монтаж оборудования, страхование, все налоги и пошлины, подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также расходы на уплату иных сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
2.5. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком на основании подписанного Акта сдачи-приемки работ, счета в течение 15 календарных  дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ на Объект в объеме и в сроки, необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.1.2. По факту выполнения Работ в полном объеме осуществить приемку Работ по Объекту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также исполнительной документации, а в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком составить мотивированный отказ от принятия выполненных Работ.

3.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Работ по настоящему Контракту. Привлекать службу технического надзора, экспертов, экспертные организации для проверки соответствия технологии, объемов, качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.4. Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке, установленном настоящим Контрактом.
3.1.5. В случае возникновения разногласий при подписании Акта выполненных работ, стороны вправе составить протокол разногласий с определением порядка и сроков устранения выявленных недостатков. 
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Иметь беспрепятственный доступ уполномоченных лиц Заказчика ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения в ходе осуществления Заказчиком контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. Выполнить Работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе сводный сметный расчет (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и сдать Работу Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.
3.3.2. Обеспечить выполнение Работ всеми материальными ресурсами (материалами, изделиями и конструкциями) в соответствии требованиями СНиП, ГОСТ и НПБ в объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией (Приложение №1 к настоящему Контракту), а также обеспечить доставку используемых материалов, изделий и конструкций к месту производства Работ и их складирование.

3.3.3. С момента начала производства Работ и до их завершения вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты приёмки, сертификаты и другую документацию в соответствии со строительными нормами и правилами).
3.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
3.3.5. При наличии скрытых работ известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее, чем за 48 часов до начала приёмки соответствующих работ. Факт выполнения работ подтверждается путём оформления акта на выполненные скрытые работы. Приступать к выполнению последующих работ допустимо только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, при этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта. 
3.3.6. Подрядчик самостоятельно организует хранение и следит за сохранностью и расходом собственных товарно-материальных ценностей: оборудования, материалов, инструмента, спецодежды, средств индивидуальной защиты и т.д. За сохранность товарно-материальных ценностей Подрядчика Заказчик ответственности не несет.

3.3.7. Отверстия в стенах и кровле, вводы кабельных трасс в здание, должны быть загерметизированы. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Оборудование должно быть заземлено в соответствии с нормативной документацией. Точки подключения к контуру заземления указывает Заказчик в соответствии с рабочей документацией.

3.3.8. В течение 2 (двух) дней со дня выполнения Работ на Объекте в полном объеме направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (2 экземпляра), Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (2 экземпляра), счет на оплату.
3.3.9. По окончании выполнения Работ произвести уборку и вывоз строительного мусора с Объекта. 
3.4. Подрядчик вправе:

3.4.1. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

4. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ И ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМКИ
4.1. Качество выполняемых Работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида Работ. 
4.2. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение Работ, гарантировать соблюдение сотрудниками Подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения Работ. 

4.3. Все материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также должны быть новыми, раннее не использованными, соответствовать требованиям ГОСТ, а в случае отсутствия таких требований, требованиям технических регламентов, ТУ, иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации.

4.4. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, технические паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику при приемке Работ.
4.5. Объём выполняемых Работ должен соответствовать объёму, предусмотренному Приложением №1 к настоящему Контракту. 

4.6. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ составленного по форме КС-2, а также актов приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ, согласованного (наличие на акте подписи и печати) организацией технического надзора, подтверждающего выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ, составленного по форме КС-2.

4.7. Для осуществления оплаты в соответствии с п.4.6. настоящего Контракта Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика:

- Акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2 (в трех экземплярах);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3 (в двух экземплярах);

- Счет на оплату выполненного объема работ.

4.8. При сдаче и приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет сертификаты на применяемые материалы; паспорта на установленное оборудование и товарные (товарно-транспортные) накладные на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ.

4.9. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4.10. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика восстанавливается или возмещается Подрядчиком.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций строительным нормам и правилам;

- устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ в согласованный с Заказчиком срок.

- объем гарантии качества Работ составляет 100%.

5.2. Гарантия качества на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания заказчиком Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации, установленный пунктом 5.2. настоящего Контракта, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных Работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) в выполненных Работах, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, сроки их устранения. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию/независимого эксперта в соответствующей области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

5.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного акта Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке с привлечением экспертной организации/ независимого эксперта в данной области. При этом расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком требований настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны оплачивают экспертизу поровну. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

5.5. Гарантия качества распространяется на все Работы. Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были обнаружены к началу гарантийного периода. 

5.6. Гарантийный срок на материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении Работ, должен составлять не менее срока, установленного производителем таких материалов, изделий и конструкций.

5.7. Гарантии, предусмотренные настоящим разделом Контракта, не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов Работ со стороны третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление № 1042).

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Постановлением № 1042 размер штрафа устанавливается следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением № 1042.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в соответствии с Постановлением № 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.10 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в соответствии с Постановлением № 1042 размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим разделом Контракта, не освобождает виновную Сторону от выполнения обязанностей, возложенных на нее настоящим Контрактом. 

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии.

7.2. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, таких как, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных положениями статьи 95 №44-ФЗ о контрактной системе.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента его заключения и действует до «27» декабря 2021 года, а в части обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта, – до полного их исполнения Сторонами.
11.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту до наступления срока, указанного в пункте 11.1. настоящего Контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
- приложение №1: Сводный сметный расчет;
- приложение №2: График выполнения работ;
- приложение №3: Техническое задание.
11.4. В случаях, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5 Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр культуры и досуга» 

города Армянска Республики Крым 

(сокр. МБУ «ЦКиД» г. Армянск)

Адрес: 

296012, Российская Федерация, Республика Крым, город Армянск, 

улица Симферопольская, дом 4

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1149102129824

ИНН  9106004001

КПП 910601001

л/с 21756Z45090

р/сч. 03234643357060007500

к/с 40102810645370000035

 Банк получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00789447

ОКВЕД: 90.04.3

Телефон: 3-30-95

Эл.: arm-ckid@yandex.ru

Директор  МБУ «ЦКиД» г. Армянск
______________ Н.А. Фурман
	ПОДРЯДЧИК:
Кривохвост Дмитрий Владимирович (ИП)

Юридический адрес: 

297491, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, Новоозерное, ул.Морская , 86, кв. 39

ИНН 910216238092

ОГРНИП 315910200176839

Банковские реквизиты:

Сч. № 40802810200001775027

Корсчет № 30101810145250000974

БАНК АО «Тинькофф Банк» г. Москва

БИК 044525974

ИНН 7710140679

Телефон: +7(978)202-60-77

Эл.: Dvk0202@ya.ru

Индивидуальный предприниматель 

_________________  Д. В. Кривохвост




Приложение №1 к Контракту











      №____ от «___» ______ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты

	1
	02-01-01
	"Монтаж системы видеонаблюдения в МБУ "ЦКиД" г. Армянск"
	1,99
	321,51
	624,22
	 
	947,72

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	1,99
	321,51
	624,22
	 
	947,72

	Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-5
	1,99
	321,51
	624,22
	 
	947,72

	Глава 6. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-6
	1,99
	321,51
	624,22
	 
	947,72

	Глава 7. Прочие работы и затраты

	 
	Итого по Главам 1-7
	1,99
	321,51
	624,22
	 
	947,72

	Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	 
	Итого по Главам 1-9
	1,99
	321,51
	624,22
	 
	947,72

	Непредвиденные затраты

	3
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%
	0,04
2% от 1990
	6,43
2% от 321510
	12,48
2% от 624220
	
2% от (0-0)
	18,95

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	0,04
	6,43
	12,48
	 
	18,95

	Налоги и обязательные платежи
	

	4
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС - 20%
	0,41
20% от 2030
	65,59
20% от 327940
	127,34
20% от 636700
	
20% от 0
	193,34

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	0,41
	65,59
	127,34
	 
	193,34

	 
	Итого по сводному расчету
	2,44
	393,53
	764,04
	 
	1160,01


ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОДРЯДЧИК:
МБУ «ЦКиД» г. Армянск                                      Кривохвост Дмитрий Владимирович (ИП)

_________________ Н.А. Фурман                              _____________ Д.В. Кривохвост 






                                    
 Приложение №2 к Контракту                                       
                                №___от «___» _______ 2021г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по объекту: «Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»
	№

п/п
	Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ
	Начало работ
	Окончание работ

	
	
	
	

	1
	Прокладка кабеля
	
	

	2
	Установка оборудования
	
	

	3
	Пусконаладочные работы
	
	

	
	
	


ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОДРЯДЧИК:
МБУ «ЦКиД» г. Армянск                                      Кривохвост Дмитрий Владимирович (ИП)

_________________ Н.А. Фурман                              _____________ Д.В. Кривохвост






                                  

Приложение №3 к Контракту                                       
      №___ от «____» ______ 2021г.
Техническое задание

по изготовлению проектно-сметной документации 

«Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»
	№

п/п
	Наименование

данных
	Содержание данных для проектирования

	1
	Наименование объекта
	«Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»

	2
	Основание для

проектирования
	Контракт  №36  от  22.11.2021 г.

	3
	Наименование

заказчика
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым

	4
	Вид

строительства
	Капитальный ремонт 

	5
	Основные технико- экономические

показатели проекта
	Площадь ремонтируемых помещений ~ 1320 м2. 
 2 этажа.

	6
	Район, пункт, площадка

строительства
	296012, Российская Федерация, Республика Крым, город Армянск, 

улица Симферопольская, дом 4

	7
	Срок выполнения работ
	До 27.12.2021 года

	8
	Объемы работ
	На основании проектно-сметной документации предоставленной Заказчиком.

	9
	Требования к 
гарантии качества работ
	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 12 месяцев, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, а на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.


	1 .     Порядок выполнения работ, требование к качеству, безопасности и результатам работ. 
Перед началом работ Подрядчик принимает по оформленному в установленном порядке по Акту приема-передачи от Заказчика всю документацию и оборудование, необходимое для выполнения работ и предоставляет Заказчику список сотрудников, прикреплённых к данному объекту.

Продолжительность рабочего дня, интенсивность работ должны согласовываться с Заказчиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций учреждения.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта .

Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с техническим заданием, утвержденным локальным сметным расчетом, с качеством и в последовательности, установленными требованиями действующих ГОСТов и СниПов, правилами пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, технической документацией, с обязательным выполнением норм и правил охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте) и соблюдения иных нормативных правовых актов, локальных сметных расчетов, и указаниями Заказчика. 
До начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов, качества изделий, оборудования и механизмов и организовывает операционный контроль за ходом всех выполняемых работ.

Подрядчик выполняет работы из своего расходного материала, своими силами и с помощью своих, либо арендуемых технических средств в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденными локальными сметными расчетами, требованиями действующих ГОСТ, СниПов и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение такого вида работ.

Применение строительной техники и конструкций перед началом работ допустимо после согласования с Заказчиком.

Подрядчик доставляет на место производства работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, строительную технику и конструкции, а также осуществляет разгрузку, складирование и обеспечивает их сохранность.

Подрядчик обеспечивает целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории, на которой выполняются работы. 

Используемые при выполнении работ материалы, изделия, оборудование должны быть новыми, пригодными к использованию, экологически безопасными их качество должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, техническим регламентам, стандартам и иными документами, предусмотренных законодательством РФ о техническом регулировании,  подтверждаться сертификатами или декларациями о соответствии, в случае если такие материалы, изделия и оборудование подлежат обязательной сертификации или декларированию, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии таких сертификатов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, предусматривающих использование соответствующих материалов, оборудования, комплектующих изделий и конструкций. 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий, оборудования, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта товаров, материалов. 

Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности использования при проведении работ.

Оборудование должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно, поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки.
Все выполняемые работы и применяемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам и правилам, установленными правовыми актами Российской Федерации для такого рода и вида работ. 

Подрядчик организует и выполняет работы квалифицированными специалистами с применением новых современных технологий. 

В ходе проведения работ и после их окончания Подрядчик осуществляет сбор и вывоз строительного мусора. 

Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

Приемка работ осуществляется после проверки работоспособности системы в целом.

В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами (или с привлечением третьих лиц) и за счет собственных средств переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик должен вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ.
2.Требования при выполнении монтажных работ

Установка оборудования в зданиях должна осуществляться в соответствии с прилагаемой Проектной документацией. 

Все уличные места соединения клемм и разъёмов должны быть уложены в коммутационные коробки.

При проводке кабельных линий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

При проведении работ Подрядчик обязан использовать современные технологии и строительные материалы.

Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- не производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и  вибрации;

- в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение  стен и потолков в смежных  помещениях,

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора и производить его вывоз;

- не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения.

3.Этапы проведения работ.
Контракт не предусматривает отдельных этапов и исполняется в один этап. Работы могут быть выполнены досрочно, с опережением графика.

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом.
ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПОДРЯДЧИК:
МБУ «ЦКиД» г. Армянск                                      Кривохвост Дмитрий Владимирович (ИП)

_________________ Н.А. Фурман                              _____________ Д.В. Кривохвост





